



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

**LICITACIÓN PRIVADA LPR NO. 173/DGC/UATSV/2017 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS 1. EL DESMONTE - VICTORIA, 2. DESVIO AYAPA - LA ROSA, DEPARTAMENTO DE YORO"**

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete; siendo las 01:30 p.m., día y hora señalados para la recepción y apertura de las ofertas para la LICITACIÓN PRIVADA LPR NO. 173/DGC/UATSV/2017 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS 1. EL DESMONTE - VICTORIA, 2. DESVIO AYAPA - LA ROSA, DEPARTAMENTO DE YORO" Se abrió la audiencia con la comparecencia de los presentes Ingeniero Carlos Lorenzo León en representación de la Unidad Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Lic. Liz Cerrato en representación de la Secretaria General de INSEP, Abog. Karla Yesenia López en representación del Departamento Legal de la Dirección General de Carreteras, Lic. Norman Díaz en Calidad de Observador de Auditoría Interna INSEP, se procedió a la apertura de ofertas leyéndose lo siguiente:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE GARANTIA	ASEGURADORA	MONTO DE GARANTIA	VIGENCIA EN DIAS	MONTO DE OFERTA
1	A & V INGENIEROS S. DE R.L.	FO-170336	SEGUROS DEL PAIS	Lps. 40,000.00	20/04/2017 AL 20/08/2017	Lps. 1,997,787.43
2	CONSTRUCTORA FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	ZC- FL-62718-2017	SEGUROS CREFISA	Lps. 40,000.00	20/04/2017 AL 20/08/2017	Lps. 1,999,449.54
3	CONSTRUCTORA RUSSELL Y ASOCIADOS S. DE R.L.	FO-170332	SEGUROS DE PAIS	Lps. 40,000.00	20/04/2017 AL 20/08/2017	Lps. 1,995,059.73

**Presupuesto Base: Lps. 1,864,377.50**

Fundamentamos la presente acta en los Artículos 38, numeral 2, 59 y 60 de la Ley de Contratación del Estado y Artículos 123 y 156 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

**Observación:** ninguno de los oferentes presento ofertas foliadas, según se describe en la sección c, inciso 19.2 de las bases de licitación.







GOBIERNO DE HONDURAS





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)


Se cerró dicho evento a las 01:55 p.m., en presencia del Representante de la Secretaría General quien da Fe.


  
**LIC. LIZ CERRATO**  
Representante Secretaría General INSEP


  
**ING. CARLOS LORENZO LEON**  
Representante Unidad Apoyo  
Técnico y Seguridad Vial

  
**ABOG. KARLA YESENIA LOPEZ**  
Representante Departamento Legal  
D.G.C.

  
**ING. PEDRO ZAMORA**  
En representación de la empresa  
**A & V INGENIEROS S. DE R.L.**

  
**ING. ALEXIS MARQUEZ**  
En representación de la empresa  
**CONSTRUCTORA FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.**

  
**ING. JONATHAN PUERTO**  
En representación de la empresa  
**CONSTRUCTORA RUSSELL Y ASOCIADOS S. DE R.L.**







DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  
 UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL

**REHABILITACION DE TRAMOS 1. EL DESMONTE – VICTORIA, 2. DESVIO AYAPA -LA ROSA,  
 DEPARTAMENTO DE YORO**

LPR-173/2017

N°	Descripción	Unidad	cantidad de Obra	Precio Unitario Lps	Total LPS
1	Conformacion Tipo I	Km	20.29	51,000.00	1,034,790.00
2	Material Selecto Balastado e= 10 cms	M3	2,467.50	210.00	518,175.00
3	Acarreo de material Selecto	M3-Km	12,337.50	19.00	234,412.50
4	Movilizacion de Equipo	Global	1.00	65,000.00	65,000.00
5	Rotulo de Proyecto	Unidad	2.00	6,000.00	12,000.00
<b>Total</b>					<b>1,864,377.50</b>

OBSERVACIONES	EMPRESA/CONTRATISTA	PROYECTO	CONTRATO	No.
---------------	---------------------	----------	----------	-----

CONTRATOS ELABORADOS DE CONSTRUCCION PROYECTOS DEL AÑO 2017

