



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)



## DICTAMEN

Dictamen de la comisión integrada para el análisis de ofertas presentadas en la Licitación Privada **LPR No. 142/DGC/UATSV/2017** Correspondiente al Proyecto: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ALCALDES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes de abril del 2017, nosotros los suscritos miembros de la comisión evaluadora, nombrada para tal efecto en memorándum **DGC-0625-2017**, en cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, hemos realizado el análisis de las ofertas presentadas por los contratistas individuales participantes:

1. **ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACÓN**
2. **ING. JAVIER ALBERTO CRUZ**
3. **ING. BAYARDO MARROQUIN**

La apertura se llevó a cabo el día 31 del mes de marzo del 2017, según consta en el acta de licitación privada, los contratistas individuales que presentaron oferta se detallan en el cuadro siguiente:


No	CONTRATISTA	MONTO DE OFERTA
1	ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACÓN	L. 1,991,709.80
2	ING. JAVIER ALBERTO CRUZ	L. 1,995,413.48
3	ING. BAYARDO MARROQUIN	L. 1,985,542.96

Se procedió a la revisión de la documentación legal y al análisis y revisión de la oferta económica.

### Evaluación Legal:

Se revisaron los requisitos legales solicitados, los mismos que fueron presentados en forma por todos los contratistas individuales. Se adjunta cuadro:

No.	CONTRATISTA	DECLARACION JURADA ART. 15 Y 16, AUMENTICADA	TARJETA DE IDENTIDAD	RTN	GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA (2 %)	CONSTANCIA DE PRECALIFICACION	DNCAE	COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCION
1	ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ING. JAVIER ALBERTO CRUZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ING. BAYARDO MARROQUIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)



**Evaluación Técnica:**

Como parte de la revisión se procedió a la verificación de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, así mismo se analizaron cada una de las fichas de precio unitario, presentadas para las diferentes actividades, así como el resumen de las mismas. Encontrándose correctas las ofertas de los contratistas: **ING. BAYARDO MARROQUIN y ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACÓN.**

Al momento de revisión del cuadro de oferta del contratista individual **ING. JAVIER CRUZ** y realizar las operaciones aritméticas de los siguientes **ITEMS Excavación tipo I (material común), Losa de concreto hidráulico 4,000 psi e=15cm incluye corte, curado y sellado de juntas, Bordillo de concreto 0.15mx0.15m incluye pintura** se encontró que existen errores los cuales se reflejan en el cuadro adjunto, por todo lo anterior y al realizar la sumatoria con las cantidades correctas la oferta de la empresa deberá de ser de **L. 1,995,417.80** y no de **L. 1,995,413.48**

Por lo cual en base al Artículo No. 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, No. 135 y No.139 del Reglamento esta comisión recomienda a la Dirección General de Carreteras lo siguiente:

Adjudicar el contrato al contratista individual **ING. BAYARDO MARROQUIN** por un monto de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS L. 1,985,542.96**

Los siguientes contratistas Individuales serán considerados suplentes de adjudicación:

1. **ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACÓN** con un monto **L. 1,991,709.80**
2. **ING. JAVIER ALBERTO CRUZ** con un monto de **L. 1,995,417.80**

En fe de lo cual se firma el presente dictamen en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, el día 03 del mes de abril del 2017.

**ING. SILVIO PUERTO**  
Miembro de la Comisión

**ING. HÉCTOR GUZMAN**  
Miembro de la Comisión

**ABCG KARLA LOPEZ**  
Miembro de la Comisión

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ALCALDES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

LPR No. 142/DGC/JUATSV/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra	Presupuesto Base		Ing. Bayardo Marroquín		Ing. Javier Alberto Cruz		Ing. Gerardo Herrera	
				P.U. (Lps.)	Total (Lps.)	P.U. (Lps.)	Total (Lps.)	P.U. (Lps.)	Total (Lps.)	P.U. (Lps.)	Total (Lps.)
1	Trazado y marcado con teodolito	global	1.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 12,875.00	L. 12,875.00	L. 13,750.00	L. 13,750.00	L. 16,562.50	L. 16,562.50
2	Excavación tipo I (material común)	m3	502.50	L. 155.00	L. 77,887.50	L. 94.50	L. 47,486.25	L. 21.18	L. 10,642.95	L. 133.13	L. 66,897.83
3	Acarreo de material (Desperdicio)	m3km	1206.00	L. 22.00	L. 26,532.00	L. 20.75	L. 25,024.50	L. 37.00	L. 44,622.00	L. 37.13	L. 44,778.78
4	Conformación y compactación de sub-rasante	m2	1675.00	L. 80.00	L. 134,000.00	L. 70.75	L. 118,506.25	L. 32.50	L. 54,437.50	L. 23.75	L. 39,781.25
5	Sub base de material selecto e=15cms	m3	251.25	L. 325.00	L. 81,656.25	L. 381.25	L. 95,789.06	L. 496.75	L. 124,808.44	L. 401.25	L. 100,814.06
6	Losa de concreto hidráulico 4,000 psi e=15cm incluye corte, curado y sellado de juntas	m3	251.25	5200.00	L. 1,306,500.00	L. 5,799.54	L. 1,457,134.43	L. 6,170.46	L. 1,550,328.08	L. 5,979.76	L. 1,502,414.70
7	Acero de refuerzo grado inte fy=2800kg/cm2	kg	642.53	75.00	L. 48,189.75	L. 84.19	L. 54,094.60	L. 90.44	L. 58,110.41	L. 94.55	L. 60,751.21
8	Acondicionamiento de pozos	Unidad	3.00	4000.00	L. 12,000.00	L. 1,561.54	L. 4,684.62	L. 1,382.28	L. 4,146.84	L. 1,338.48	L. 4,015.44
9	Bordillo de concreto 0.15mx0.15m incluye pintura	ml	486.00	320.00	L. 155,520.00	L. 273.38	L. 132,862.68	L. 237.03	L. 115,196.58	L. 253.73	L. 123,312.78
10	Movilización de equipo	global	1.00	40000.00	L. 40,000.00	L. 31,000.00	L. 31,000.00	L. 12,500.00	L. 12,500.00	L. 26,250.00	L. 26,250.00
11	Rotulo del proyecto	Unidad	1.00	5000.00	L. 5,000.00	L. 6,085.57	L. 6,085.57	L. 6,875.00	L. 6,875.00	L. 6,131.25	L. 6,131.25
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,905,285.50</b>		<b>L. 1,985,542.96</b>		<b>L. 1,995,417.80</b>		<b>L. 1,991,709.80</b>