



DICTAMEN

Dictamen de la comisión integrada para el análisis de ofertas presentadas en la Licitación Privada LPR No. 223/DGC/UATSV/2017 Correspondiente al Proyecto: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNA CUADRA HACIA ARRIBA DE MERCADITO MARY Y ESQUINA OPUESTA DE ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS Y CALLE HACIA TALLER DE MECANICA GALEANO, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.**

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de junio del 2017, nosotros los suscritos miembros de la comisión evaluadora, nombrada para tal efecto en memorándum DGC-0988-2017, en cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, hemos realizado el análisis de las ofertas presentadas por las Empresas Contratistas:

1. **SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ)**
2. **INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C)**
3. **PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V**

La apertura se llevó a cabo el día 8 del mes de junio del 2017, según consta en el acta de licitación privada, las Empresas Contratistas que presentaron oferta se detallan en el cuadro siguiente:

Se procedió a la revisión de la documentación legal y al análisis y revisión de la oferta

No	EMPRESA CONTRATISTA	MONTO DE OFERTA
1	SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ)	Lps. 1,997,481.36
2	INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C)	Lps. 1,994,675.11
3	PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V	Lps. 1,996,184.42

económica.

Evaluación Legal:

Se revisaron los requisitos legales solicitados, las empresas contratistas SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ), INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C) y PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V presentaron todos los documentos solicitados, esto se detalla en el cuadro adjunto:

No	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA	DECLARACION JURADA ART. 15 Y 16, AUMENTICA DA	TARJETA DE IDENTIDAD DEL RESPRESENT ATE LEGAL	RTN DE LA EMPRESA	RTN DEL RESPRESENT ANTE LEGAL	GARANTIA DE SOSTENIMIE NTO DE OFERTA (2 %)	CONSTANCIA DE PRECALIFICA CION	ONCAE	COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIO N
1	SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ)	√	√	√	√	√	√	√	√
2	INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C)	√	√	√	√	√	√	√	√
3	PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V	√	√	√	√	√	√	√	√



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)



Evaluación Técnica:

Como parte de la revisión se procedió a la verificación de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, así mismo se analizaron cada una de las fichas de precio unitario, presentadas para las diferentes actividades, encontrándose correctas para las Empresas Contratista: **SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ), INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C) y PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V** de todo lo anterior se adjunta cuadro comparativo de ofertas.

Por lo cual en base al Artículo No. 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, No. 135 y No.139 del Reglamento esta comisión **Recomienda** a la Dirección General de Carreteras lo siguiente:


a) Adjudicar el contrato a la Empresa Contratista: **INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S. de R.L (I.P.C)** por un monto de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 11/100 (Lps. 1,994,675.11)** ya que presentó la oferta más baja.


b) Las siguientes Empresas Contratistas serán consideradas como suplente de adjudicación:

PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A de C.V con un monto de **Lps. 1,996,184.42**

SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S. de R.L de C.V (SEININ) con un monto de **Lps. 1,997,481.36**

En fe de lo cual se firma el presente dictamen en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, el día 9 del mes de junio del 2017.


ING. MARIA EUGENIA NUNEZ
Miembro de la Comisión


ING. YENY CAROLINA FLORES
Miembro de la Comisión


ABOG. KARLA YESENIA LOPEZ
Miembro de la Comisión

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNA CUADRA HACIA ARRIBA DE MERCADITO MARY Y ESQUINA OPUESTA DE ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS Y CALLE HACIA TALLER DE MECANICA GALEANO, MUNICIPIO DE LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

LPR No. 223/DGC/UATSV/2017

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto Base		IPC		P&C		SEININ	
				P.U.	Total	P.U.	Total	Total	P.U.	Total	P.U.
1	Trzado y Nivelado	Global	1.00	15,000.00	15,000.00	18,776.95	18,776.95	18,526.25	18,526.25	19,208.96	19,208.96
2	Demolicion de Doble Tratamiento en mal estado	M ³	205.00	250.00	51,250.00	170.15	34,880.75	171.30	35,116.50	183.04	37,523.20
3	Excavacion de Material Comun	M ³	429.46	210.00	90,186.60	210.21	90,276.79	210.25	90,293.97	227.60	97,745.10
4	Acarreo de Material de Desperdicio	M ³ -Km	3,895.56	23.00	89,597.88	41.00	159,717.96	40.11	156,250.91	39.87	155,315.98
5	Conformacion y Compactacion de Sub-razante	M ²	1,431.52	85.00	121,679.20	90.39	129,395.09	89.58	128,235.56	89.42	128,006.52
6	Sub-base Material Selecto	M ³	214.73	300.00	64,419.00	453.25	97,326.37	501.73	107,736.48	397.26	85,303.64
7	Losa de Concreto Hidraulico 4000 psi e=15cm, Incluye Corte y Curado	M ³	214.73	5,500.00	1,181,015.00	5,403.25	1,160,239.87	5,379.91	1,155,228.07	5,522.01	1,185,741.21
8	Sellado de Juntas	ML	700.00	78.00	54,600.00	33.22	23,254.00	40.93	28,651.00	31.92	22,344.00
9	Acero de Refuerzo	Kg	400.00	85.00	34,000.00	70.70	28,280.00	68.11	27,244.00	79.56	31,824.00
10	Bordillo de Concreto (Incluye Pintura)	ML	430.00	320.00	137,600.00	426.95	183,588.50	422.39	181,627.70	430.72	185,209.60
11	Movilizacion de Equipo	Global	1.00	70,000.00	70,000.00	44,450.00	44,450.00	45,000.00	45,000.00	28,160.00	28,160.00
12	Limpieza de Areas Exteriores	Global	1.00	10,000.00	10,000.00	11,705.13	11,705.13	9,682.50	9,682.50	9,971.20	9,971.20
13	Levantamiento de Pozos	Unidad	2.00	3,000.00	6,000.00	3,581.15	7,162.30	3,732.24	7,464.48	3,057.65	6,115.30
14	Rotulo del Proyecto	Unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	5,621.40	5,621.40	5,127.00	5,127.00	5,012.65	5,012.65
				1,930,847.68	1,994,675.11	1,996,184.43	1,997,481.35				