

**ACTA DE ANALISIS TECNICO
LICITACIÓN PRIVADA LP-057-DGOP-00.UU.-2018**

PROYECTO: "ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL: DE LA ALDEA LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE PETOA Y DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA VALLE DE LA CRUZ, MUNICIPIO NUEVO CELILAC, TODAS ESTAS ALDEAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, siendo las diez en punto de la mañana (10:00 a.m.) en el día y hora señalada se abrió la Audiencia con la comparecencia de la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por él, **Ing. Erwin Aly Mayes**, Director Ejecutivo de Obras Publicas y Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas; **Abog. Donal Francisco Espinal**, Sub Jefe del Departamento Legal de Obras Públicas, **Ing. Enrique Velásquez**, Jefe de la Unidad Ejecutora de Obras Urbanísticas de la Dirección General de Obras Públicas, **P.M. Julio Jácome Pavón**, Representante del Departamento de Administración de la Dirección General de Obras Públicas, **Ing. Carlos Castro**, Coordinador en representación de la Unidad Ejecutora de Obras Urbanísticas de la Dirección General de Obras Públicas, para proceder a realizar el Análisis Técnico de los documentos presentados:

A. ANALISIS TECNICO-FINANCIERO

- ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES

Presentó toda la documentación técnica solicitada en las Bases de Licitación, y el monto ofertado sufrió modificaciones al momento de hacer cálculos aritméticos, aumentando el valor de su oferta.

- MONCADA & ASOCIADOS S. de R.L

Presentó toda la documentación técnica solicitada en las bases de licitación y el monto original no presento variación al momento de hacer cálculos aritméticos.

- RCN INGENIERÍA S. de R.L. de C.V

Presentó toda la documentación técnica solicitada en las Bases de Licitación y el monto ofertado No sufrió cambios al momento de hacer cálculos aritméticos.

- FW & ASOCIADOS






Presentó toda la documentación técnica solicitada en las Bases de Licitación y el monto ofertado No sufrió cambios al momento de hacer cálculos aritméticos.

ANEXO No.1

ACTA DE ANÁLISIS TÉCNICO, DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PRIVADA LP-057-DGOP-00.UU.-2018

DE FUTBOL: DE LA ALDEA LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE PETOA Y DE LA CANCHA DE MUNICIPIO NUEVO CELILAC, TODAS ESTAS ALDEAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”

PROPOS	FW & ASOCIADOS	RCN Ingeniería S. de R.L. de C.V	ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES	MONCADA & ASOCIADOS S. de R.L
Monto (Lps)	1,998,851.88	1,998,570.57	1,995,754.69	1,997,825.99
Condición de Oferta (vigencia).	Monto Fianza: 40,000 Lps 3 meses de vigencia. Desde:08/10/2018 Hasta:08/02/2019	Monto Fianza: 40,000 LPS 3 meses de vigencia Desde:08/10/2018 Hasta:08/01/2019	Monto Fianza: 40,000 3 meses de vigencia Desde:08/10/2018 Hasta:09/01/2019	Monto Fianza:40,000 meses 3 de vigencia Desde:08/10/2018 Hasta:10/01/2019
Errores de costos	No tiene errores aritméticos en el cuadro de cantidades	No tiene errores aritméticos en el cuadro de cantidades	Se encontraron errores aritméticos en el cuadro de cantidades	No tiene errores aritméticos en el cuadro de cantidades
Corregida	1,998,851.88	1,998,570.57	1,996,057.49	1,997,825.99

Nombre Completo	Cargo/Representante	Firma
Aly Mayes V.	Director Ejecutivo de Obras Públicas y Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas	
Francisco Espinal.	Representante del Departamento Legal de la dirección general de Obras Públicas	
Diego Velásquez	Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas INSEP	
Diego Castro	Coordinador en representación de la Unidad Ejecutora de Obras Urbanísticas de la Dirección General de Obras Públicas	
José Jácome	Representante del Departamento Administración de la Dirección General de Obras Públicas.	

ANEXO No.2

ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA LICITACIÓN PRIVADA LPN-057-DGOP-OO. UU-2018

IS DE FUTBOL: DE LA ALDEA LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE AZACUALPA, DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE PETOA Y DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA VALLE DE LA CRUZ, MUNICIPIO NUEVO CELILAC, TODAS ESTAS ALDEAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

V & ASOCIADOS S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA MONCADA Y ASOCIADOS		ANDROMEDA.COM		RCN INGENIERIA	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
22,17	<u>392306,1</u>	<u>902400</u>	<u>34363,4</u>	<u>18948066,29</u>	<u>15783050,5</u>	<u>15571814,7</u>	<u>6454056,12</u>
988,68	1703678,75	4599085,42	<u>3770416,55</u>	<u>33649229,59</u>	32882419,98	<u>18577479,5</u>	15019250,9
2277	0,2303	0,1962	0,0091	0,5631	0,4800	0,8382	0,4297
MPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
190,31	1593121,43	4315453,42	3162200,55	21030447,39	21260071,76	15025067,3	9032820,24
22,17	<u>392306,1</u>	<u>902400</u>	<u>608216</u>	<u>18948066,29</u>	<u>610545,52</u>	<u>15571814,7</u>	<u>5879004,07</u>
568,14	1200815,33	3413053,42	2553984,55	2082381,10	20649526,24	-546747,41	3153816,17
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
190,31	1593121,43	4315453,42	3162200,55	21030447,39	21260071,76	15025067,3	9032820,24
22,17	392306,1	902400	608216	18948066,29	610545,52	15571814,7	5879004,07
4632	4,0609	4,7822	5,1991	1,1099	34,8214	0,9649	1,5365
MPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Nombre Completo	Cargo/Representante	Firma
Ing. Erwin Aly Mayes V.	Director Ejecutivo de la Dirección General de Obras Públicas y Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas	
Abog. Donal Francisco Espinal	Sub Jefe del Departamento Legal de la Dirección Obras Públicas.	
Ing. Enrique Velásquez	Jefe de la Unidad Ejecutora de Obras Urbanísticas de la Dirección General de Obras Públicas.	
Ing. Carlos Castro	Coordinador en representación de la Unidad Ejecutora de Obras Urbanísticas de la Dirección General de Obras Públicas.	
P.M. Julio Jácome	Representante del Departamento Administración de la Dirección General de Obras Públicas	