





GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)



Mediante oficio DGC No.0762-2018 se solicitó a la Empresa **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L.(CONDELSA)** subsanar el documento de: Dirección Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), el cual subsano en el tiempo establecido. Por lo tanto, puede continuar en el proceso de Evaluación Técnica.

**Evaluación Técnica:**


Como parte de la revisión se procedió a la verificación de los requisitos establecidos en las bases de licitación, así mismo se analizaron cada una de las fichas de precio unitario, presentadas para las diferentes actividades, así como el resumen de estas, encontrándose lo siguiente para cada uno de los oferentes:


Las Empresas **PROYECTOS DE INGENIERIA CENTROAMERICANA (PROINCA)**, **PINEDA CANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS (PICASSO)**, **ANDROMEDA. COM CONSTRUCCIONES**, **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS (CONDELSA)** al realizar cada una de las operaciones aritméticas, cantidades en las fichas y en el cuadro son correctas.

Por lo cual en base al artículo 51 Y 52 de la ley de Contratación del Estado, esta comisión recomienda a la Dirección General de Carreteras que se adjudique a:

1. La Empresa **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L.(CONDELSA)**, quien ofertó con el precio más bajo por un monto de **Un Millón Novecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Un Lempiras con Cero Centavos (Lps. 1,985,931.00)**;
2. La Empresa **PINEDA CANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S. DE R.L.(PICASSO)**, quien ofertó con el segundo precio más bajo por un monto de **Un Millón Novecientos Noventa Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con Ochenta y Ocho Centavos (Lps. 1,990,786.88)**; considerarlo como el primer suplente en la adjudicación.
3. La Empresa **ANDROMEDA. COM CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C.V.**, quien ofertó con el tercer precio más bajo por un monto de **Un Millón Novecientos Noventa y Dos Mil Veintinueve Lempiras con Veintidós Centavos (Lps. 1,992,029.22)**; considerarlo como el segundo suplente en la adjudicación.
4. La Empresa **PROYECTOS DE INGENIERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L.(PROINCA)**, puede considerarse como el tercer suplente en la adjudicación, por un monto **Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Veintitrés Lempiras con Setenta y Cinco Centavos (Lps. 1,997,623.75)**.

En fe de lo cual se firma el presente dictamen en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, el día 13 del mes de Abril del 2018.

  
**ING. YENY SMITH**  
Miembro de Comisión

  
**ABCC ANTONIO ALEXANDER FLORES**

  
**ING. FERNANDO SANTOS**  
Miembro de Comisión

**UATSV-DGC**  
**FOLIO #**

"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"  
LPR No. 038/DGC/NAISV/2018

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		PROINCA		ANDROMEDA.COM		CONDESA		PICAASO	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	GLOBAL	1	L 21,200.00	L 21,200.00	L 25,187.50	L 25,187.50	L 25,726.90	L 25,726.90	L 24,850.00	L 24,850.00	L 24,972.33	L 24,972.33
2	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN	M3	456	L 170.00	L 77,520.00	L 183.75	L 83,790.00	L 176.72	L 80,584.32	L 174.00	L 79,344.00	L 174.68	L 79,654.08
3	A CARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3-KM	3420	L 25.70	L 87,894.00	L 28.14	L 96,238.80	L 27.89	L 95,383.80	L 27.50	L 94,050.00	L 27.67	L 94,631.40
4	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	M2	1520	L 90.20	L 137,104.00	L 95.75	L 145,540.00	L 95.60	L 145,312.00	L 94.80	L 144,096.00	L 95.38	L 144,977.60
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	228	L 325.00	L 74,100.00	L 330.63	L 75,383.64	L 328.54	L 74,907.12	L 328.00	L 74,784.00	L 328.68	L 74,939.04
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI e=15 CM (INCLUYE CORTE, CURADO Y SELLADO DE JUNTAS)	M3	228.00	L 5,575.00	L 1,271,100.00	L 5,657.08	L 1,289,814.24	L 5,661.95	L 1,290,924.60	L 5,648.00	L 1,287,744.00	L 5,658.04	L 1,290,083.12
7	ACERO DE REFUERZO	KG	421.00	L 78.00	L 32,838.00	L 78.46	L 33,031.66	L 77.79	L 32,749.59	L 78.00	L 32,838.00	L 80.00	L 33,680.00
8	BORDILLO DE CONCRETO 1.5X15 INCLUYE PINTADO	ML	505.00	L 360.00	L 181,800.00	L 359.65	L 181,623.25	L 358.84	L 181,214.20	L 355.00	L 179,275.00	L 355.59	L 179,572.95
9	LEVANTAMIENTO DE POZOS	UNIDAD	3.00	L 1,470.00	L 4,410.00	L 1,385.76	L 4,157.28	L 1,268.90	L 3,806.70	L 1,350.00	L 4,050.00	L 1,427.70	L 4,283.10
10	MOVILIZACION DE EQUIPO	GLOBAL	1.00	L 45,000.00	L 45,000.00	L 57,487.50	L 57,487.50	L 56,643.20	L 56,643.20	L 59,950.00	L 59,950.00	L 59,309.00	L 59,309.00
11	ROTULID DEL PROYECTO	UNIDAD	1.00	L 5,300.00	L 5,300.00	L 5,369.88	L 5,369.88	L 4,776.79	L 4,776.79	L 4,950.00	L 4,950.00	L 4,734.26	L 4,734.26
<b>TOTAL</b>					L 1,938,116.00		L 1,997,623.75		L 1,992,029.22		L 1,985,931.00		L 1,990,786.88

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

