



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

LICITACIÓN PRIVADA LPR NO.047/DGC/UATSV/2017 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO CRUZ IRIAS, MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN".

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete; siendo las 10:00 a.m., día y hora señalados para la recepción y apertura de las ofertas para la LICITACIÓN PRIVADA LPR NO.047/DGC/UATSV/2017 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO CRUZ IRIAS, MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN". Se abrió la audiencia con la comparecencia de los presentes: Ing. Carlos León, en representación de la Unidad Apoyo Técnico y Seguridad Vial, Lic. Liz Cerrato, en representación de la Secretaria General de INSEP, Abogado Antonio Alexander Flores en representación del Departamento Legal de la Dirección General de Carreteras, P.M. Marco Tulio Alemán en Calidad de Observador de Auditoría Interna INSEP, se procedió a la apertura de ofertas leyéndose lo siguiente:

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	No. DE GARANTIA	ASEGURADORA	MONTO DE GARANTIA	VIGENCIA EN DIAS	MONTO DE OFERTA
1	COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. (CIIN)	ZC-FL-61195-2017	SEGUROS CREFISA	Lps.40,000.00	28-02-2017 AL 29-05-2017	Lps. 1,977,175.58
2	INGENIERÍA E INVERSIONES ZAMBRANO S. DE R.L. DE C.V. (INVERZA)	ZC-FL-61413-2017	SEGUROS CREFISA	Lps.40,000.00	28-02-2017 AL 28-06-2017	Lps. 1,995,751.31
3	ASSEN MAQUINARIA Y LOGÍSTICA GLOBAL S. DE R.L.	ZC-FL-61416-2017	SEGUROS CREFISA	Lps.40,000.00	28-02-2017 AL 28-05-2017	Lps. 1,984,883.89

Presupuesto Base: Lps. 1, 937,977.08

Fundamentamos la presente acta en los Artículos 38, numeral 2, 59 y 60 de la Ley de Contratación del Estado y Artículos 123 y 156 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

(Handwritten signatures and initials)

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2225-5122, 2225-3785



GOBIERNO DE HONDURAS





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)




Cerró dicho evento a las 10:25 a.m., en presencia del representante de la Secretaria General quien da Fe.



LIC. LIZ CERRATO
Representante Secretaria General INSEP


ING. CARLOS LEÓN
Representante Unidad Apoyo Técnico y
Seguridad Vial


ABOG. ANTONIO ALEXANDER FLORES
Representante Departamento Legal
D.G.C.


ING. ANTONIO IZAGUIRRE
En representación de la Empresa
COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES
S. DE R.L. (CIIN)


ING. ALEJANDRO ESCOTO
En representación de la Empresa
INGENIERÍA E INVERSIONES ZAMBRANO
S. DE R.L. DE C.V. (INVERZA)


ING. JONNY SANCHEZ
En representación de la Empresa
ASSEN MAQUINARIA Y LOGÍSTICA GLOBAL
S. DE R.L.

Cc: Archivo / ara*

LICITACIÓN PRIVADA LPR NO.047/DGC/UATSV/2017 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO:
 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL INSTITUTO
 TÉCNICO FRANCISCO CRUZ IRIAS, MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
 MORAZÁN"

Martes 28 de febrero 2017 10:00 a.m.

NOMBRE	EMPRESA	CELULAR
Jenny Sánchez	ASSEN maquinaria	9907 9362
Alejandro Escoto	INVERSA	9509-1545
Antonio Izaguirre	CIIN	3392-4935
Antonio Filoxandros Flores	Legal Carreteras	
Marco Tulio Aleman N.	Auditoria Interna	33760453
Liz Cerrado	Secretaria Gral.	
Carlos Lorenzo León	UATSV.	

PRESUPUESTO BASE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL
 INSTITUTO FRANCISCO CRUZ IRIAS, MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	GLOBAL	1.00	20,000.00	20,000.00
2	EXCAVACIÓN TIPO I (MATERIAL COMÚN)	M ³	489.60	140.00	68,544.00
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M ³ -KM	1,272.96	23.00	29,278.08
4	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE	M ²	1,632.00	85.00	138,720.00
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M ³	244.80	320.00	78,336.00
6	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, E= 15 CM (INCLUYE CORTE, CURADO Y SELLADO DE JUNTAS)	M ³	244.80	5,400.00	1,321,920.00
7	ACERO DE REFUERZO, GRADO INTER. FY= 2800 KG/CM2	KG	797.72	75.00	59,829.00
8	SOBREELEVACIÓN DE POZOS	UNIDAD	5.00	3,000.00	15,000.00
9	BORDILLO DE CONCRETO INCLUYE PINTADO	ML	535.00	310.00	165,850.00
10	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLOBAL	1.00	35,000.00	35,000.00
11	ROTULO DEL PROYECTO	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
TOTAL					1937,977.08